
Numer zapytania Z52/2990/1

Tytuł zapytania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wzmocnienie terenu
wokół osadników wstępnych na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów w
Krakowie

Kupiec prowadzący: Sieńko, Joanna
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-03-22 09:30:15
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-03-22 11:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-04-21 10:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-04-14 15:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Dla osadnika 11.1, 11.2, 11.3:

Ekspertyza stanu technicznego osadników nr 11.1, 11.2 i 11.3, wraz pobraniem
i wykonaniem badań laboratoryjnych próbek betonu z płaszczy i den osadników (po 6 odwiertów z
opróżnionego osadnika oraz po 3 próbki z części nadziemnych dwóch pozostałych osadników, razem 12
próbek). Badania: Stopnia karbonatyzacji na świeżym odłamie betonu, odwierty rdzeniowe w celu oceny
klasy betonu, inne niezbędne badania.
Wykonanie badań geologicznych – po 3 odwierty głębokości 12 m dla każdego osadnika (razem 9
otworów). Przedstawienie wyników w formie Opinii Geotechnicznej oraz Dokumentacji Badań Podłoża
Gruntowego.
Projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża pod osadnikami,
Projekt wykonawczy adaptacja kolumn środkowych i płaszczy osadników dla zabudowy dachów
hermetyzujących.

Dla osadnika 11.4:

Ekspertyza stanu technicznego osadnika 11.4. W związku z budową osadnika w roku 2007 i kompletną
dokumentacją techniczną, nie wydaje się konieczne wykonywanie odwiertów i badań geologicznych dla
tego osadnika, w przypadku braku możliwości wydania opinii na podstawie dokumentacji powykonawczej,
koszt dodatkowych badań należy uwzględnić w ofercie.
Projekt wykonawczy adaptacja kolumn środkowych i płaszczy osadników dla zabudowy dachów
hermetyzujących.

 

Dokumenty formalne:

Mapa do celów projektowych,
Projekt Budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (koszty administracyjne
w cenie oferty),
Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
Oferta ma obejmować również 2 nadzory autorskie.

 

TERMIN REALIZACJI

Projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz ekspertyza
do 30.09.2023 r.
Projekt wykonawczy (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny) do 30.09. 2023 r.
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę do 30.12.2023 r.

 

SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

5 egz. wersji papierowej + nośnik z wersja elektroniczną.

WIZJA LOKALNA NA OBIEKCIE

28.03.2023 8:00 - 14:00

Wizję proszę potwierdzić u Pana Pawła Latały

tel 668-897-737

OSOBA DO KONTAKTÓW

Piotr Adamczyk

piotr.adamczyk@wodociagi.krakow.pl

tel (12)4333472

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NA ZAŁĄCZONYM DRUKU
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. K_Z zał graficzny .pdf
2. Opis osadników .docx
3. F11-10-3 Oferta.doc

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Dokumentacja projektowa 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Dodatkowe warunki formalne: .

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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